行政院農業委員會水產試驗所
水產養殖智能器械之研發與建置
徵求建議書文件
中華民國111年5月
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專案概述
專案名稱
行政院農業委員會水產試驗所(以下簡稱本所)「水產養殖智能器械之研發與建置」(以下簡稱本專案)。
專案範圍與目標
本專案之範圍為整合開發與建置「水產養殖智能器械之研發與建置」(以下簡稱本專案)，本專案利用資通訊科技、物聯網、網際網路、雲端運算及大數據分析技術與智能互聯概念，整合無線資通訊科技之感測元件，針對目前傳統養殖所遭遇之問題，開發智慧化養殖技術，目標將進行健康優質水產養殖物種培育與養成，以協助傳統水產養殖業朝向生產自動化、管理智能化之科技化發展，提升生產效率，期可進一步達到產能提昇、調節及計劃性生產效果，並使智能化感控與參數系統之養殖模式能推廣至民間，成為未來臺灣養殖漁業的主流。本專案建置地點可包括為行政院農業委員會水產試驗所、所屬研究中心或民間業者養殖示範場域。
專案履約期限
111年11月15日止。
專案經費
本專案採購金額為新臺幣2,341千元整，採3期撥付方式。
主辦機關及聯絡方式
本計畫主辦單位為行政院農業委員會水產試驗所。計畫聯繫資料如下：
· 地址：基隆市和一路199號
· 聯絡人：王郁峻 副研究員
· 電話：02-24622101#2524
· 傳真：02-2462-4627

· 電子信箱：ycwang@mail.tfrin.gov.tw
專案功能需求
本案詳細需求如下所列，若承包廠商所提建議書有優於本案招標文件之處，經本所同意者，從其優者。本案之目的為移轉民間實際商轉使用，倘承包廠商規劃之軟硬體設備不符要求且未事先經本所同意，本所得要求廠商就不符要求之項目進行重新設計或規劃，包含建置本案所需之所有設備品項、設計圖、軟體編碼、人力配置，以及其他與本案有關之項目。本專案各項工作項目細節，均依本所於工作會議中之決定。
1、 專案功能說明
(1) 輪蟲連續生產系統設計與開發
有別於傳統露天開放式池塘易受病源汙染之低密度生產方式，發展既可用於繁殖場大量生產無污染健康輪蟲，也可以讓觀賞魚養殖者小量生產低成本活體輪蟲的連續生產系統，以滾筒式換水技術降低輪蟲死亡率，並控制阿摩尼亞濃度而不浪費飼料，小型輪蟲連續生產系統養殖密度需達到1500隻/ml，可以用濃縮微藻或人工飼料養殖，每10 L養殖水體需可每天收穫2.5x106隻活體輪蟲，並可視需要增加系統容量或數量即可因應不同規模的魚苗或觀賞魚、珊瑚等養殖需求。
(2) 文蛤品質自動評估系統開發
本項目針對文蛤—台灣陸域養殖面積第二大的養殖物，目標發展一套非破壞性的聲學檢測品質方法，搭配人工智慧演算法，以協助水產養殖產業在生產過程中透過自動化分析提升文蛤生產品質之穩定度。本項目將針對聲學資料收集方法進行測試，並分析新鮮文蛤個體與腐敗文蛤個體之聲學訊號差異，再運用人工智慧分析聲學訊號進行文蛤個體品質之預測。
(三)魚病鏈球菌與金黃色葡萄球菌自動監測系統研發
透過光學檢測技術與可記錄測試結果之功能模組設計，結合數位化病原量辨識技術，開發一套魚病鏈球菌（如Streptococcus iniae與Streptococcus agalactiae）與金黃色葡萄球菌（如Staphylococcus aureus）的自動監測系統。可依據使用環境分別針對魚病鏈球菌或金黃色葡萄球菌進行自動化病原檢測，協助養殖業與食品業建立長期病原菌監測能力，以達到魚病預防與治療並保障國人健康安全，進而減少產業損失。

 (四)交付驗收項目表

	序號
	項目
	建議規格
	數量

	1
	輪蟲連續生產系統設計與開發
	1-1期
1. 交付系統規劃設計書1份：內含目的背景、系統組成與基本規格、滾筒換水器零組件設計圖、系統操作與效能試驗流程。

1-2期
1. 滾筒換水器一組：

滾筒一個，包覆不鏽鋼濾網，齒輪減速直流馬達一個， 12V電源供應器一個，固定座一台，含滾筒支撐與升降機構一組。

2. 輪蟲養殖水槽1個：一呎玻璃缸。

3. 儲水槽1個：30L塑膠桶。

4. 電子溫控器2組：養殖槽和儲水槽各一。

5. 輪蟲連續生產試驗數據與效能分析一式。

1-3期
1. 輪蟲連續生產系統一套，附固體清潔網附刮板一支，虹吸抽水管一支：可使用濃縮微藻或人工飼料養殖，每天收穫1/5，可連續收穫輪蟲1週以上，輪蟲養殖槽和儲水槽可自動控溫在30度，可用人工飼料養殖，養殖密度1500/ml，一人每天花20分鐘即可管理，每天收穫2.5x106隻活體輪蟲。

2. 系統安裝、測試、操作、維護及成本效益分析報告1份。
3. 交付學術論文1篇。內容包含前言、材料方法、實驗結果、結論及參考文獻，至少5頁(參考文獻及圖表不列入頁數計算，格式12pt標楷體及單行行高)。
	1式

	2
	文蛤品質自動評估系統開發
	2-1期
交付系統規劃設計書1份：內容包含目的背景、系統架構、聲學資料收集方法設計、聲學分析方法設計、系統效能評估方法設計。
2-2期
交付文蛤聲學訊號分析1套：內容包含至少100筆新鮮文蛤個體、30筆腐敗文蛤個體以及20筆背景噪音聲學訊號，並運用機器學習分析文蛤聲學訊號，建立預測模型。
2-3期
1. 交付文蛤品質自動評估系統1套：內容包含程式碼、機器學習預測模型、聲學資料與系統效能評估結果。
2. 程式安裝、測試、操作使用說明報告1份。

3. 交付學術論文1篇。內容包含前言、材料方法、實驗結果、結論及參考文獻，至少5頁(參考文獻及圖表不列入頁數計算，格式12pt標楷體及單行行高)。
	1式

	3
	魚病鏈球菌與金黃色葡萄球菌自動監測系統研發
	3-1期

交付系統規劃設計書1份：內容包含目的背景、系統架構。
3-2期

完成結合光學技術與可記錄測試結果之檢測模組設計、製造、測試。交付電路圖1份、
3-3期

1. 交付魚病鏈球菌與金黃色葡萄球菌自動監測系統1台，規格如下：1. 無線傳輸介。2. 電源：AC110V。3. LCD顯示面板。4. 溫度、濃度顯示。
2. 顯示檢測結果之智慧型手機應用程式1式。
3. 電路圖1份、Gerber檔1份，光學檢測模組3D圖1份、操作手冊1份。
4. 交付學術論文1篇。內容包含前言、材料方法、實驗結果、結論及參考文獻，至少5頁(參考文獻及圖表不列入頁數計算，格式12pt標楷體及單行行高)。
	1式


備註：
上述所有交付項之結案文件(投稿另訂除外)資料皆為書面1式2份(各項報告應使用Word格式12pt標楷體及單行行高以彩色列印裝訂，引用圖片或文字均需註明出處。不含圖表及文獻各至少10頁以上)，合併電子檔光碟或其他媒體2份。文件均製作含案號案名之封面或外盒。包含所有實驗過程、文件、圖表之office或其他軟體處理之原始資料、照片、影片。含智財所列軟硬體項目之相關文件。
2、 資訊安全需求

本案所建置之智慧養殖跨域資訊分析平台管理系統應建置帳號、密碼登入管理機制，識別使用者身分，採取權限管制措施，並依實際權限授與相對之執行功能及資料存取權限，確保相關資料安全防護。於手機及Web操作頁面運用，並採取加密或編碼傳輸機制。
承包廠商應提出具體之檢查方式或工具，確保於相關開發及維護之軟體系統中，無木馬程式、後門程式或任何有危害本所資訊安全之程式碼，否則應負一切法律責任並賠償本所損失，如為承包廠商派聘人員個人行為時，承包廠商亦應負連帶責任。

廠商必須進行適當設定，防止一般使用者因系統設定不當，進而獲得系統檔案資訊及進行破壞。系統需具備資料備份及異常作業回復（Recovery）機制。

3、 保固及維護需求

本專案保固事項包括系統操作諮詢服務、應用程式維護修正、軟硬體故障排除及資安維護等事宜。

結案驗收時，承包廠商需提出保固與智財保密切結書。並與協力廠商與人員共同簽署智財歸屬保密切結書。廠商須自驗收完成日起提供保固一年之非人為破壞及非天災下之維護及技術支援服務。
保固期間廠商應提供聯繫窗口(電話、傳真及服務人員)，負責聯繫、處理及回覆上述保固相關事宜。
保固期滿前，應提供維護工作修正後之相關文件手冊與光碟或其他媒體技術內容。與每月之定期維護報告文件手冊與光碟或其他媒體。

廠商應自接獲本所以口頭、電話、傳真或書面等通知3個工作天內(配合本所上下班時間)，派遣專人前往指定地點維修，並於3個工作天內維修完成。若屬硬體設備故障，無法於規定時間內完成修復時，須無償提供同等級之設備供本所使用。保固期內，除一般耗材(請於建議書中列舉)外，維護所生之人工、材料、儀器設備均由承包廠商負擔。

本案目的為推廣商轉及技術移轉。其中軟體韌體部分，應配合原系統佈局，於保固期內隨時因應本所推廣需求進行技術支援服務與相關之軟體小幅修改 (二次為限)。

保固期間，廠商須協助論文投稿發表、專利檢索申請及需派人協助本所之現場展示與實際測試。
4、 保密與智慧財產

本案設計開發產出之所有交付項目均提供執行檔、原始碼、電路圖、PCB layout圖、BOM、Gerber檔、系統設計圖。本案技術資料及各式報告或文件(均提供檔案光碟或其他媒體)之相關智慧財產權均歸屬本所，廠商不得任意轉售、讓與、收益、授權或設定質權。保固期滿前必須應本所要求隨時更新及交付上述智財內容。

若本所認為有必要對上述創作、發明、構想、概念等申請或登記國內外相關權利，廠商應於保固期滿前提供諮詢協助，且相關權利本所不得低於1/2。
廠商保證其產出成果絕無侵害他人任何智慧財產權，若有任何侵權情事，廠商應自行承擔一切相關之法律責任及其所生之相關費用，並賠償本所名譽損失。

本案相關技術與概念，包括第一條所列智財內容，以及本所口頭、電子郵件、會議紀錄或其他書面陳述事項，廠商當盡保密之責。驗收保固後三年內亦同。

如違反以上保密與智慧財產約定，廠商應賠償本所所受損害及所失利益。廠商如有違反本條文約定而獲有收益時，須如數返還前揭所獲收益予本所。
專案管理需求
專案需求

本案規格文件之認知及解釋以本所為準。
本案為勞務類系統建置專案，承包廠商須依本案之需求，進行各項設備之規劃及現場架設，另就本案智慧監控之目標，完成本系統之軟硬體整合。

專案管理
得標廠商於本專案執行期間，每個月應至少召開1次專案會議，時間及地點由本所定之，並依本所於專案會議中之指示辦理各項設計開發與施工架設細節。
除本專案工作會議外，本所可因應專案狀況，視需要要求得標廠商進行專案工作報告、討論或備詢。廠商對所派出席會議人員，需授予代表公司發言之權利，並承認出席人員於會議中所做之承諾，且負履行責任。

得標廠商於本專案執行期間，若因無法達到服務水準，而須增加人力或投入額外資源時，所須費用均含於本專案總金額中，不得另行要求本所支付。
查核點、交付項目與時程
本專案分三個查核點，其交付項目及時程如下表：

	項次
	查核點
	交付項目
	交付期限

	1
	第一期查核
	交付項目：1-1期、2-1期、3-1期。
	決標次日起30日內。

	2
	第二期查核
	交付項目：1-2期、2-2期、3-2期。
	111年7月29日。

	3
	第三期查核
	交付項目：1-3期、2-3期、3-3期。
完成全案各項工作之安裝、整合、施工與功能測試。正式驗收前須完成教育訓練。
	111年11月15日。


備註：交付期限為日曆天。
教育訓練
廠商應針對本專案系統維護與導覽解說相關人員提供至少2場(各2小時)之教育訓練課程與講義。地點由本所於專案會議中指示。
驗收、付款與罰則
廠商應於決標次日起30個日曆天內，完成交付第一期查核點之應交付項目申請驗收，驗收地點為基隆總所(基隆市和一路199號)或工作會議指定地點。完成驗收，支付契約價金總額之30%。若有逾期時，每日依當期應付之契約價金千分之二計算違約金。

廠商應於111年7月29日，完成交付第二期查核點之應交付項目申請驗收，驗收地點為基隆總所(基隆市和一路199號)或工作會議指定地點。完成驗收，支付契約價金總額之30%。若有逾期時，每日依當期應付之契約價金千分之二計算違約金。

廠商應於111年11月15日，完成教育訓練並完成交付第三期查核點之應交付項目，報請本所於基隆總所(基隆市和一路199號)或工作會議指定地點進行第三期程驗收。完成驗收，並支付契約價金總額之40%。若有逾期時，每日依當期應付之契約價金千分之二計算違約金。
後一期應交付項目若提早完成，可於上一期提前驗收，並先於報驗公文中先行說明，若未獲通過不予複驗並於下一期再行驗收。各期應付款項仍維持各比例，不因增加額外驗收項目而增加。
服務建議書製作規定
一般規定
建議書內容以中文直式橫書（雙面列印）由左至右繕打，字型為中文標楷體，字體以14點為原則，製訂格式為A4尺寸，裝訂線在左側，裝訂成冊。總頁數不得超過100頁（含附件）。

建議書文件應編目錄（含章節目錄、圖目錄、表目錄等）以便查閱，文件每頁皆應編有頁碼，加裝封面，封面上請註明本專案名稱、投標廠商（或機構）名稱及建議書提出日期。

交付建議書書面資料（含附件）乙式10份及電子檔案資料（光碟或其他媒體）乙式，其儲存格式應與Microsoft Office相容，並可讀取及列印之檔案。

廠商服務建議書僅供本專案審查，本所不移作他用。

廠商所提供之建議書，必須依照本專案徵求建議書文件之規定及需求，據實撰寫，並保證其真實性。投標廠商建議書交付後，其所有權歸本所所有。

製作費及契約簽訂前所花費之費用，由投標廠商自行負擔。

廠商製作建議書時，需檢附佐證資料。

建議書應於提標時交付，否則視為資格不符；交付後亦不得要求修改或增加。

投標廠商未依本章規定製作建議書時，評選委員亦得視其情形，給予相對較低之分數。

建議書內容應與「投標廠商評選須知」之評選評分表項目相對應。
建議書內容
目錄（含對應建議書內容頁碼表）
1、 概述
專案名稱、目標、內容、範圍、時程等。
2、 團隊專業能力及經驗
1、 公司說明
(商譽、組織、規模、背景等)。
2、 本案工作團隊
(計畫主持人、顧問及本案團隊工作成員名單，各人員學經歷及相關技術經驗。)
3、 本案相關之證照或證明。
(與本案相關之、專業技術證照、認驗證、訓練合格證明。)

4、 公司實績。
3、 執行能力及相關服務
1、 主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度
(含如何完整瞭解及配合機關需求、如何如期如質履約之說明)

2、 系統建置構想
3、 系統整合技術及管理方法
4、 系統相容、擴充、穩定性
5、 系統測試之規劃及執行方式
6、 營運期間所可能發生相關費用分析
7、 服務水準及其達成之方法及提供之承諾
8、 系統不中斷服務之風險管理
(含備援、履約應變及災害復原之規劃及執行方式)

9、 提供維護、諮詢及客服之時間及方式
10、 教育訓練之規劃及執行方式
11、 資訊安全及保密之規劃及執行方式
12、 建置及營運期間之系統功能更新及增修服務
(不另加價者)

13、 附加或創新服務
(與本採購標的有關且含於標價內者)

14、 其他說明
(例如其他專案管理說明：專案會議、進度控管、品質保證、需求更改管理及應變能力，其他專案技術說明：使用者操作介面親和性、系統安全防護、系統未來擴充性及整合性、保固維護能力，執行及驗收配合事項：啟動會議、交付項目及時程、重要查核點、文件報告內容規劃、資料分析方法等。)
4、 費用分析
(依本案規劃及目標，列出符合本專案所需之預估經費細項及總額。格式如徵求建議書文件附件-標價清單) 
伍、廠商對於所納入本採購案服務建議書之工作成員，須先徵得當事人同意，以免違反「採購評選委員會審議規則」第十四條之一規定。
a. 附件/附錄(請自行增減)

1、 參與專案成員之專長和履歷及學經歷證明文件。
2、 承接相關專案經驗說明及其結案證明文件。
3、 其他相關資格證明文件。
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